COMUNE DI RICENGO

Provincia di Cremona

Via Roma, 8 – 26010 Ricengo
Tel. 0373/267708 – Fax. 0373/267780
E-mail: tecnico@comune.ricengo.cr.it

UFFICIO TECNICO

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 44 IN DATA 11/06/2018

OGGETTO: LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI SERRAMENTI IN PVC PRESSO LOCALE PALESTRA COMUNALE – RIMOZIONE E SMALTIMENTO SERRAMENTI ESISTENTI.
AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.
Codice CIG. N° Z99236EDF2 Codice CUP. N° J87J18000130004

L'anno Duemiladiciotto, il giorno 11 del mese di giugno

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE:

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale intende eseguire interventi migliorativi all'impianto termico a servizio della palestra comunale in quanto, durante i periodi invernali più freddi (dicembre/gennaio), la struttura pubblica risulta inagibile a causa delle temperature interne molto basse (max. 10°); l'impianto termico infatti non consente di riscaldare il volume della struttura in modo appropriato;

DATO ATTO che, al fine di valutare gli interventi necessari per migliorare le prestazioni termiche della palestra comunale è stato dato incarico ad apposito professionista termotecnico avvero allo studio All System di Nufi Giovanni Paolo con sede a Crema;

RICHIAMATO lo studio di fattibilità redatto dalla studio All System, depositato agli atti del comune in data 10/03/2018 – prot. n. 920/2018, con il quale venivano evidenziate appropriate valutazioni in merito agli interventi necessari per il miglioramento/potenziamento dell'impianto termico a servizio della palestra;

EVIDENZIATO, nello studio di fattibilità di cui sopra, che fra i vari interventi di adeguamento è stato previsto pure l'intervento di sostituzione delle superfici vetrate (U-Gass) della struttura pubblica con nuovi serramenti in pvc e vetro con valori di trasmittanza termica adeguati (minima 1,4 W/m2K);

RITENUTO pertanto di provvedere alla sostituzione delle superfici vetrate del locale palestra, così come sopra descritto, individuando una ditta specializzata nel settore, in possesso di appositi requisiti, a cui affidare i lavori di sostituzione di cui in premessa;

RICHIAMATO l'atto n° 31 del 04/05/2018 emesso dal Responsabile dell'Area Tecnica avente per oggetto "Determinazione a contrarre per la stipula del contratto (art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) per l'affidamento dei lavori di fornitura e posa in opera di nuovi serramenti in PVC presso locale della palestra comunale – rimozione e smaltimento serramenti esistenti";

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e successivo D.Lgs 56/2017 c.d. "correttivo" del Codice dei Contratti;

VISTO altresì parte del D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i (Regolamento di esecuzione ed attuazione Codice dei Contratti);

CONSIDERATO che con nota del 04/05/2018 – prot. n. 1701/2018 è stata richiesta offerta economica alle seguenti ditte che producono direttamente, assemblano e posano i serramenti in PVC:

- Ditta PLG Srl Infissi in PVC con sede a Sergnano in Via Dei Pizzi n° 4;
- Ditta RISPOSTA SERRAMENTI Srl con sede a Carpenedolo (BS) in Loc. Taglie n° 18;

VISTE le offerte economiche pervenute dalle n° 2 ditte già comprensive di integrazione con vetri "satinati" come da ulteriore richiesta dell'U.T. del 21/05/2018 – prot. n. 1944/2018:

- Ditta PLG Srl Infissi in PVC di Sergnano, offerta economica pervenuta in data 10/05/2018 – prot. n° 1783/2018 – importo offerto €. 24.414,00 + IVA (per serramento bianco) + 20% = €. 29.296,80 + IVA (per serramento blu richiesto come opzione) – conferma di mantenimento stesso prezzo per vetri "satinati" pervenuta in data 21/05/2018;
- Ditta RISPOSTA SERRAMENTI Srl di Carpenedolo (BS), offerta economica pervenuta in data 15/05/2018 – prot. n° 1836/2018, successivamente integrata in data 22/05/2018 per vetri "satinati" – importo offerto €. 25.066,80 + IVA (per serramento bianco) ed €. 29.314,80 + IVA (per serramento blu richiesto come opzione);

PRECISATO che l'Amministrazione Comunale ha optato, per una questione di costi, di provvedere alla sostituzione dei serramenti con colorazione standard "bianco" e non blu;

DATO ATTO, per quanto sopra, che l'offerta più vantaggiosa risulta essere quella proposta della Ditta PLG Srl Infissi in PVC con sede a Sergnano in Via Dei Pizzi n° 4 quantificata in €. 24.414,00 + IVA al 22% per un totale di €. 29.785,08;

RITENUTO, ai sensi dell'art. dell'art. 36, comma 2 lettera "a", del Decreto Legislativo 50/2016 e dell'art. 95, comma 4 lett. a) di aggiudicare i lavori in oggetto alla Ditta PLG Srl Infissi in PVC con sede a Sergnano in Via Dei Pizzi n° 4 per un importo di €. 24.414,00 + IVA al 22%;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 le stazioni appaltanti possono procedere direttamente ed autonomamente ad appaltare lavori con valore inferiori ad €. 40.000 senza l'obbligo di utilizzare la "Centrale di Committenza" sancita dagli art. 37 e 38 del medesimo D.Lgs;

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 44 del 09/06/2018 con la quale veniva approvata la variazione d'urgenza al bilancio 2018;

VISTI gli articoli 107, commi 2 e 3, 151, comma 4 e 183, coma 9 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il decreto del Sindaco di Ricengo n. 3 del 28/06/2014 con cui si designava il responsabile dell'area tecnica;

DETERMINA

1) DI DARE ATTO che l'offerta economica più vantaggiosa risulta essere quella della Ditta PLG Srl Infissi in PVC con sede a Sergnano in Via Dei Pizzi n° 4 quantificata in €. 24.414,00 + IVA al 22% per un totale di €. 29.785,08, che si allega al presente provvedimento quale sua parte integrante (allegato 1);

2) DI IMPEGNARE a favore Ditta PLG Srl Infissi in PVC con sede a Sergnano in Via Dei Pizzi n° 4, l'importo di €. 29.785,08 IVA compresa per i lavori di cui all'oggetto;

3) DI INCARICARE la Ditta PLG Srl Infissi in PVC con sede a Sergnano in Via Dei Pizzi n° 4, ad eseguire i lavori di cui all' oggetto per un importo complessivo di €. 29.785,08 IVA inclusa;

4) DI DARE ATTO che il contratto sarà stipulato mediante "corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere" ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016 in quanto affidamento di lavori con importo inferiore ad €. 40.000;

5) DI DARE ATTO altresì che dell'onere per i lavori in oggetto, trova imputazione intervento U.2.02.01.09.016 (ex 2.06.02.01 cap. 6) "Lavori di adeguamento palestra comunale";

6) di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2018;

7) di dare atto che il codice univoco dell'ufficio destinatario della fattura elettronica è il seguente: UF4DPK;

8) di dare atto infine che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
f.to (Beretta geom. Luca)

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Si esprime parere di regolarità contabile sulla presente determinazione di impegno di spesa e si attesta la copertura dell'importo all'intervento U.2.02.01.09.016 (ex 2.06.02.01 cap. 6) "Lavori di adeguamento palestra comunale".

Ricengo, 11/06/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
f.to (Opici Erminia)